Zatacznik nr 10

Wzér - UMOWA NR........... /21

zawartaw dniu ................ 2021 r w Glowaczowie, pomigdzy: Gming Gtowaczow z siedziba:

26 — 903 Glowaczow, ul. Rynek 35, tel. 48/6231075, faks — 48/6231217, NIP: 812- 18 — 39 - 384,
REGON - 670223646 , zwanej w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym

reprezentowang przez:

-Wojt Gminy — ..oovvveiiiiiie,

- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ...

Tl tecceuonasnscccess sucsussnescsnescescesnesesseasesnesensesseseessesnesuesessessnesesseeresuesessnssesensnesuesnesessetneseeseesnesnesetaiiattatiiiisiasintt
Z  SICAZIDG: eeeeieiieiee e enneens tel. ,
;) GO NIP: oo, ,REGON ... ,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej
polegajacej na rozbudowie sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowosci Brzéza, ul.
Ryczywolska, gmina Glowaczow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z zakresem rzeczowym, ktory
zostat okreslony w dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, a takze zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujacymi normami i przepisami 0raz zobowigzuje si¢ do usunigcia wszystkich
wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne.

Do wykonania zamowienia Wykonawca dostarcza we wilasnym zakresie i na koszt wlasny
wszystkie urzadzenia konieczne do realizacji zamowienia, a takze wszystkie potrzebne nowe
produkty, materiaty i wyroby budowlane, ktére powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymogom projektu
budowlanego.

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia musza
by¢ nowe oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP, a takze muszg spetnia¢ warunki
okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z 11 sierpnia
2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.)oraz musza spetnia¢ warunki okre§lone w
ustawie z dn. 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r, poz.
883).

§2

Wykonawca moze zleci¢ czg$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, tj. podwykonawcy, zgodnie ze zlozong w toku postgpowania przetargowego oferta,
z okresleniem naleznego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia.

2. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian;

Zamawiajacy ma prawo w terminie 7 dni zglosi¢ =zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub do
zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
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i do jej zmian;

5. W przypadku realizacji robét (lub ich czeséci) za pomocg podwykonawcow, warunkiem wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w dalszej czgsci umowy jest wykazanie Zamawiajacemu,
ze Wykonaweca uiscit na rzecz podwykonawcy nalezne mu wynagrodzenia za wykonane przez niego
roboty. Wykonawca dotaczy protokot wykonanych robodt, podpisany bez zastrzezen przez
Wykonawce i podwykonawce wraz z dowodem uregulowania naleznosci (przelew bankowy lub
oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznos$ci za wykonane roboty).

6. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

7. Umowy o podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi podwykonawcami na tych samych zasadach
€0 umowy z podwykonawcami.

8. Wysokosc¢ kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwloki, jezeli Wykonawca korzysta z udziatu
podwykonawcy,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki, jezeli Wykonawca korzysta z udziatu
podwykonawcy,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 umowy za
kazdy dzien zwloki, jezeli Wykonawca korzysta z udziatu podwykonawcy,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki, jezeli
Wykonawca korzysta z udziatu podwykonawcy.

9. Kopie umowy o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$¢ z oryginalem Wykonawca.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za podwykonawcow, dostawcow

1 osoby trzecie, ktérymi bedzie si¢ postugiwatl przy realizacji przedmiotu umowy, jak za dzialania

1 zaniechania wilasne.

§3

Strony ustalaja okres realizacji zamowienia:

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
- przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
- przekazania w 1 egz. kompletu dokumentacji: projektu budowlano-wykonawczego,
specyfikacje techniczng oraz pozwolenia na budowe i dziennika budowy - w terminie 14
dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
- zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez okres realizacji przedmiotu zamowienia, ktory

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu

- zorganizowanie placu i zaplecza budowy na wtasny koszt,

- zabezpieczenie miejsca wykonywanych robot oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly okres realizacji rob6t budowlanych,

- utrzymanie porzadku na terenie przeprowadzanych robot budowlanych i terenie przylegtym,

- ochrona mienia zgromadzonego na terenie przeprowadzanych robot budowlanych,

- zapewnienie warunkow bezpieczenstwa na placu budowy dla pracownikow i 0s6b postronnych
zgodnie z przepisami bhp i ppoz,



- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz biezacego
usuwania wszelkich zb¢dnych materiatow, odpadow i Smieci, a takze niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

- zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i1 posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikow gwarantujacych poprawno$¢ i wiasciwa jakos¢
wykonanych robot,

- zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robdt (tyczenie i
inwentaryzacja obiektu),

- wyznaczenie kierownika budowy w osobie ................coeeeiennn ktory posiada uprawnienia
budowlane ..............c.oeevinnnnnn w specjalnosci: ......oiiiiiiiiinnn.

- koordynowanie rob6t wykonywanych przez podwykonawcow,

- zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu umowy do czasu
odbioru robot,

- po zakonczeniu robdt zobowigzany jest uporzadkowac na koszt wlasny teren wykonywanych
robot budowlanych oraz teren przylegly wykorzystywany do celéw budowy i doprowadzi¢ go
do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot.

3. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w pkt. 2 do Wykonawcy naleza nastgpujace
obowiazki szczegolowe:

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia lub jego czesci albo urzadzen w toku realizacji
zamowienia, Wykonawca naprawia je na wlasny koszt i doprowadza do prawidtowego stanu,

- zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego dostepu na teren budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

- Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwila przejecia placu budowy.

- przygotowanie dokumentacji do koncowego odbioru robot, pozwalajacej na oceng nalezytego
wykonania robot.

§5

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z 3 dniowym wyprzedzeniem nadzoru
inwestorskiego o terminie robo6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych.
Zgloszenie nastapi w formie wpisu do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
nadzoru inwestorskiego, to zobowiazany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do
zbadania tych robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

2. Niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robodt
zamiennych, w formie protokotu koniecznoéci zaopiniowanego przez nadzor inwestorski, autorski
1 Zamawiajacego.

3. Okazywanie na kazde zadanie nadzoru inwestorskiego, dokumentéw dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie wskazanych produktéw, materiatow i wyrobow budowlanych

§6

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz wybrang oferta, jest wynagrodzenie w formie ryczaltu.

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caly okres realizacji robot, jak rowniez nie wyptaca
si¢ zaliczek na poczet przysztych robot.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, wynosi kwote:

-Cenanetto ......ccceeeeveevieenneennen, Zb(stownie......ccooeiiiiiii
- Podatek VAT — ... %0 e zh (stownie: ...
-Cena brutto ......ccocevvvveienne. ZE (SFOWNIE: .ot
W tym:
Rozbudowa_sieci_wodociagowej w_miejscowosci Brzéza, ul. Ryvczywolska, gmina
Glowaczow:
-Cenanetto .....coceveeeieeciieeneenns zh(stownie............ooo
- Podatek VAT — ... %0 ceeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e, zt (stownie: ...
- Cena brutto ....ccccoveevevveerenenn, ZE (STOWNIC: oo
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Rozbudowa sieci kanalizacyjne] w _miejscowosci Brzéza, ul. Rvczywolska, gmina

Glowaczéw:

-Cenanetto .....ccocevvevveeciveenieens Zh(stownie.........o.oooiiii
- Podatek VAT — ... %0 e zt (stownie: .........oooeviiiiiil,
- Cena brutto .....cccvveeeevverrenienns ZE (SFOWNIE: oo

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, wynikajace ze szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej wraz z
warto$cia nowych materiatéw budowlanych.

Do wynagrodzenia okre$lonego w ust. 3 stosuje si¢ zasady przewidziane w postanowieniach
art. 632 par. 1 kodeksu cywilnego.

Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, je§li zmiana ta
wynikataby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

Wynikle w toku realizacji zamdwienia roboty dodatkowe, nie objgte zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca wykona na osobne zlecenie Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie na podstawie
wystawionych faktur oddzielnie na sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacyjng, a podstawag do ich
wystawienia jest protokot z bezusterkowego odbioru robdt koncowych.

Wykonawca wraz z fakturami koncowymi zobowigzany jest do ztozenia dokumentow
swiadczacych o uregulowaniu naleznego wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku nie
ztozenia wymaganych dokumentow zatrzymana zostanie kwota stanowiagca 100 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom.

Platnosc¢ faktur nastapi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
faktury do Zamawiajacego.

§7

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg

wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
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odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Zapisy §2 1 §7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.

§8

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na
okres .......ooviiiiiinn, miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Udzielona gwarancja jakos$ci obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane oraz uzyte do
budowy produkty, materiaty i wyroby budowlane.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszystkich wad i usterek w
terminie do 7 dni od daty wykrycia i zgloszenia usterki.

§9

Zamawiajacy bedzie dokonywal nastepujacych odbiorow robot:

- odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonuje inspektor nadzoru,

poprzez wpis w dzienniku budowy,
- odbioru koncowego robdt na podstawie pisemnego zgloszenia gotowosci robot do
odbioru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru konicowego w terminie uzgodnionym przez strony.
Kierownik budowy zgltosi gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru, powiadamiajac inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nadzor inspektorski przeprowadzi w obecnosci kierownika budowy,
czynno$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia osiagniecia gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru i dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Do odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
i przekaza¢ wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru, komplet dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci: dziennik
budowy, niezbedne §wiadectwa lub atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, protokoty
z prob i sprawdzen, wynik z badania wody i potwierdzenie ztozenia wykonanej dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej w PODGIiK w Kozienicach a takze o§wiadczenie kierownika budowy
o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i uporzadkowaniu
terenu budowy.
W odbiorze robdt uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym: kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Z czynno$ci odbioru robot sporzadza si¢ protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru, a takze terminy na usuniecie stwierdzonych wad.
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie trwania tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwtoce.
Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koficowego
robot bez wad i usterek.

§10

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania beda kary umowne. Kary te beda
naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1.1. Wykonawca zaplaci kary umowne:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki w przekroczeniu terminu okre$lonego w § 3
niniejszej umowy,



b) za zwlok¢ w nieterminowym usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego odbioru,

¢) Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy

1.2. Zamawiajacy zaplaci kary umowne:

a) Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego z
tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego.

b) za zwloke w placeniu faktur w wysokosci odsetek ustawowych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naleznosci z tytulu kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 11

1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje nalezne wynagrodzenie z tytutu
wykonania cze$ci umowy, na podstawie sporzadzonego protokotu odbioru.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczatl robot w ciggu 30 dni
kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie.

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn i nie wznowil ich pomimo wezwan
Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 30 dni,

- zostata ogloszona upadtos¢ Iub rozwigzanie firmy Wykonawcy badz wydano nakaz zajecia
jego majatku,

- Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
postanowienia szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegodtowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym,
na koszt strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

§12

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej mowy w przypadku wystapienia
okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznym, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegodlnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajagce  prowadzenie robot  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegolnos$ci: temperatury
powietrza ponizej 0°C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne
opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi,

C) niewypaly i niewybuch,



d)
€)

f)

9)

wykopaliska archeologiczne,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.),

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.),

wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetniajacych wpltywajacych na termin wykonania
zaméOwienia podstawowego.

zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegodlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) koniecznos¢ usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:
a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej,
C) inne przyczyny zewngetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac, w szczegdlnosci:
- brak mozliwo$ci dojazdu oraz transportu materialdw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych,
- protesty mieszkancow,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B.
1)
a)

b)

2)
3)

4)

Zmiana sposobu spelniania §wiadczenia.

zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwos$cia zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwo$cia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych,

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Zmiany osobowe

zmiana 0s0b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane,

zmiana osob, przy pomocy ktorych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w ustawie
Prawo budowlane,

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktéorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego — dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjalem
technicznym i osobowym,

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Pozostale zmiany
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,



2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu Iub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode . Nie stanowia jednocze$nie zobowiagzania do wyrazenia takiej zgody zaro6wno przez
Zamawiajacego jak i przez Wykonawcg.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony pod rygorem niewaznosci.

§13

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktéorych mowa powyzej nie doprowadza do
polubownego rozwigzania sporu, to Strony poddaja rozstrzygnigcie sporu przez Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

3. Umoweg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) Zapytanie ofertowe w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych - zatacznik nr 2

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



